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1 - CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE

Le sous-bassin du Bourdouyre (environ 17 Km?), objet de la présente étude, est imbriqué dans le
bassin de I'Algouse (46 Km?), localisé a I'ouest du département de I'Aveyron, a la limite du Causse
de Villeneuve et du Ségala. L'Algouse est un affluent de I'Alzou, lui-méme appartenant au grand
bassin de I'Aveyron amont (1560 Km?). A noter que le sous-bassin du Bourdouyre est assis sur un
socle sédimentaire, induisant un caractere karstique.

Le bassin de I'Algouse est particulierement sensible au risque inondation dans une situation ou
plusieurs enjeux sont localisés dans le lit majeur du cours d'eau principal et de ses affluents
(Bourdouyre, Merdarie et Viarens). Ces enjeux se situent en particulier sur les communes de Saint-
Rémy (bourg et secteur de Farrou) et de Villefranche de Rouergue (ZAC de Farrou).
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Cartographie de localisation du bassin versant de l'Algouse dans le grand bassin de '’Aveyron Amont
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Cartographie de localisation du
sous-bassin du Bourdouyre en
amont de sa confluence avec le
Merdarie (source SOGREAH — étude
D16 -2011)
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D'un point de vue historique, ce bassin est marqué par une succession de crues, dont plusieurs
ont marqué la population locale (1951, 1960, 1981,1992, 2003, 2007, 2008 et enfin 2018).

Les violentes crues des 5 et 10 juin 2007 ont engendré des dommages importants sur |I'économie
et sur I'habitat, notamment dans le secteur de Farrou. Faisant suite a ces désordres, les élus du
territoire, avec |'appui des services de |'Etat, ont souhaité réaliser une étude permettant de mieux
appréhender ce phénomene d'inondation a I'échelle du bassin versant et de définir les
aménagements nécessaires.

Ainsi, une étude de type SPI (schéma de prévention des inondations) a été lancée en 2007 et
officiellement remise au comité de pilotage (COPIL) Algouse au mois d'octobre 2008. Cette étude
(réalisée par le cabinet SOGREAH) identifiait a I'époque pas moins de 21 actions retenues par le
comité de pilotage. Parmi ces différentes actions, la majorité d'entre-elles a été réalisée (13), alors
que certaines sont restées au stade des études complémentaires (avec travaux en attente) ou
n'‘ont pas été déclinées sur le terrain.

C'est dans ce contexte que deux nouvelles crues successives ont touché le bassin versant de
I'Algouse en date des 23 avril et 29 mai 2018. Alors que la crue du mois d'avril a
essentiellement engendré des désordres au droit du sous-bassin du Bourdouyre (bourg de St
Rémy), la crue du mois de mai (approchant sous toutes réserves la fréquence centennale) a de
nouveau laissé des traces dans le secteur de Farrou.

Ces derniers évenements ont logiquement engendré, courant 2018, une remobilisation du comité
de pilotage Algouse a l'initiative des services de |'Etat.

Aussi, lors de sa derniere réunion en date du 6 juin 2019, le COPIL Algouse a notamment décidé
la relance d'une action sur le sous-bassin du Bourdouyre. Cette derniere vise plus précisément la
réalisation d'une étude globale du risque inondation sur le sous-bassin du Bourdouyre, en
amont de sa confluence avec le Merdarie. L'enjeu majeur concerne la protection de I'école
communale du bourg de Saint-Rémy, sachant que d'autres enjeux périphériques sont associés :
batiment technique municipal, habitations privatives dans le bourg, prévention de la dégradation
de plusieurs ouvrages (retenues hydrauliques, chemin rural...).

A noter en parallele une évolution récente de la gouvernance "grand cycle de I'eau” sur le bassin
de I'Algouse. En effet, depuis le T1er janvier 2019, le syndicat mixte du bassin versant Aveyron
Amont (SMBV2A) assure le portage de la compétence GEMAPI sur l'intégralité du bassin de
I'Algouse. Cette évolution vient ainsi clarifier le role du SMBV2A dans I'animation des actions du
SPI Algouse, étant bien précisé que le syndicat n'est pas pour autant compétent sur I'ensemble
des problématiques évoquées (pluvial, aménagement des zones économiques, voirie, etc...).

Dans ce contexte, le SMBV2A a été identifié comme maitre d’ouvrage de la présente étude,
étant bien précisé qu'il ne sera pas pour autant compétent sur le portage de I'intégralité de la
phase travaux (voir informations relatives au SMBV2A sur le site www.aveyronamont.fr).

A noter enfin qu'un sourcing a été réalisé préalablement au lancement officiel de la présente
étude, conformément a l'article 4 du Deécret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics. Ces consultations, qui se sont tenues courant février-mars 2019, ont permis d'obtenir un
pré-chiffrage sommaire de la présente étude, pour validation par le COPIL Algouse avant
engagement officiel.
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2 — CONTEXTE PARTICULIER ET ENJEUX DE L'ETUDE

En juin 2007, quelques habitations ainsi que la cours de I'école communale en rive droite du
Bourdouyre ont été inondées par ce dernier en aval de I'étang de Saint-Rémy. Un évenement
quasi-semblable est survenu lors de la crue du mois de mai 2018 avec l'observation d'une
surverse sur la digue de |'étang de Saint-Rémy engendrant une potentielle mise en danger de
I'école en dessous (avec évacuation préventive des enfants).
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"y Chemin de Mauriac et mise en charge en
amont de ce dernier faisant suite a des
précipitations soutenues (janvier 2019 —

source DDT12)
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Surverse sur la digue du plan d'eau de St-
Rémy en amont de I'école (mai 2018 — en
phase de décrue — source SMBV2A)

Parking et cours de I'école inondable en rive
droite du Bourdouyre (novembre 2018 -
source SMBV2A)

Plus généralement, il est a noter la présence de 3 plans d'eau localisés au droit du Bourdouyre (2
dans le secteur de la Renaudie et 1 au niveau du bourg de Saint-Rémy), ainsi que d'un chemin
rural localisé en barrage de lit majeur (au lieu-dit Mauriac) dont la mise en charge peut étre
observée lors de précipitations importantes (voir photo ci-dessus).

En 2011, une étude complémentaire relative a I'action D16 du SPI Algouse, visant I'aménagement
du Bourdouyre au droit de I'étang de Saint-Rémy a été rendue par SOGREAH. Il en ressort une
CC_etude_BV_Bourdouyre 4
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proposition d'aménagement visant a optimiser la zone de rétention naturelle en rive droite du

plan d'eau, étant précisé que ce dernier permettrait d'écréter uniquement une crue de période de
retour 20 ans.

Schéma de principe des
aménagements proposés
dans le cadre de I'étude
D16, au droit du plan d'eau

-
?_c% de St-Rémy (source :
Ve SOGREAH pour SMIX de la
\ W Diege — 2011)
Arasement “’
du muret
\ ‘: |
"+ Bassin
magonné

Déplacement de l'accés Création Muret

Quvrage voie communale

Remplacement
du muret par un
garde-corps transparent

Concernant la « zone de rétention » du chemin de Mauriac, aucune étude complémentaire ni
aucun travaux n'ont été réalisés a ce jour, alors méme que la problématique est toujours présente.

Aujourd'hui, le choix a été fait de remettre a plat les différentes études (SPI de 2008, étude
D16 de 2011) réalisées sur le sous-bassin du Bourdouyre, tout en prenant en compte le retour
d'expérience des derniers évenements de crues du printemps 2018. Le but est d'appréhender de
maniere globale la problématique du risque inondation sur le sous-bassin du Bourdouyre
(en amont de la confluence avec le Merdarie), et de préciser techniquement et financiérement
la nature des travaux a envisager dans une logique opérationnelle.

Les enjeux a protéger sont rappelés :

- école communale de Saint-Rémy (priorité forte)

- batiment technique municipal,

- habitations privatives dans le bourg,

- infrastructures d'intérét public (routes, ouvrages d'art, réseaux divers...)
- retenues hydrauliques (si usage et/ou intérét patrimonial avérés).
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3 - CONTENU DE L'ETUDE

En préambule, il est bien précisé que le territoire d'étude correspond au sous-bassin versant
topographique du Bourdouyre en amont de sa confluence avec le ruisseau du Merdarie (non-
compris), étant précisé que sa surface avoisine 11 Km?,

L'étude est composée d'une tranche unique.

» Phase n°1: ETAT DES LIEUX - RECUEIL DES DONNEES - ANALYSE
HYDROLOGIQUE - TOPOGRAPHIE

Cette phase vise la collecte et I'analyse des données existantes (études passées compilant
notamment des données hydrologiques) en vue d'une bonne appropriation du contexte de
I'étude. En plus d'une bonne vision globale du contexte et des enjeux, le bureau d'étude devra
plus particulierement focaliser son attention sur deux zooms :

- Zoom 1 : chemin de Mauriac créant potentiellement une zone de rétention (voir photo ci-
dessus), avec questionnements importants sur la stabilité du chemin communal en remblai
jouant le role d'ouvrage de rétention (non-prévu a cet effet).

- Zoom 2: étang de Saint-Rémy et aval immédiat au droit de I'école. L'enjeu est de bien
comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur pour identifier ensuite des
solutions techniques (phase 3) devant permettre de limiter les débordements au droit de
I'école en particulier.

Cette phase doit également permettre de préparer et d'encadrer les interventions a venir du
bureau d'étude. Bien entendu, cette phase doit a minima faire |'objet d'une visite du site.

De plus, des manquements étant apparus au niveau des données topographiques au droit du
Bourdouyre, le prestataire devra prévoir une campagne de relevés incluant :

- Plusieurs profils en travers (1 tous les 200 m en moyenne avec espacement des profils
jusqu'a 300 m en zone rurale et tous les 50 m environ en zone urbaine), soit environ 14
profils

- Les ouvrages de franchissement et plans d'eau (estimés a 7)

- Lalevée des PHE (plus hautes eaux)

En résumé, cette phase doit prévoir :

-1 réunion de lancement pour précisions de la mission et du déroulé de I'étude,

- Un temps de collecte et d’'analyse des données (dont synthése des documents et études
existantes),

- 1 visite de terrain en présence de la maitrise d'ouvrage et des principaux partenaires du
dossier (élus locaux, techniciens...), en particulier au droit des 2 zooms identifiés (chemin
de Mauriac et abords de I'étang de St-Rémy),

- La définition et la réalisation de I'ensemble des levés topographiques nécessaires a I'étude
(voir descriptif ci-dessus),

- Une analyse hydrologique (sur la base des données existantes) permettant d'évaluer les
débits de pointe pour les occurrences 10, 20 et 100 ans, avec prise en compte de
I'écrétement éventuel des retenues en amont du bourg de Saint-Rémy. A noter que la
mission ne prévoit pas forcément de modélisation hydrologique,

- la rédaction d'un rapport de phase 1,

1 réunion de restitution de la phase 1 et de lancement de la phase 2.

CC_etude_BV_Bourdouyre 6
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Durée preévisionnelle de la mission: 2 mois a compter du 01/06/2020 (réunion de restitution a
prévoir autour 30/07/2020)

» Phase n°2: ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN SITUATION
ACTUELLE ET EXPERTISES GEOTECHNIQUES

Cette phase vise a construire une modélisation hydraulique bidimensionnelle (2D) sur le
Bourdouyre (en amont de sa confluence avec Merdarie) en vue de caractériser |'état actuel pour
les crues d'occurrence 10, 20 et 100 ans. En paralléle, une expertise géotechnique sera réalisée sur
le chemin de Mauriac (zoom 1) en vue d'émettre un avis sur sa stabilité.

Cette phase doit prévoir :

- Le montage du modele hydraulique 2D sur un linéaire d'environ 2.6 Km (soit sur le
Bourdouyre, en amont de sa confluence avec le Merdarie), avec calage du modéle sur les
épisodes récents (2007 et/ou 2018)

- L'exploitation du modéle sur les crues statistiques (Q10, Q20 et Q100)

- L'analyse du fonctionnement hydraulique général et du role des ouvrages sur les 2 zooms
(chemin de Mauriac et bourg de Saint-Rémy)

- L'étude géotechnique du chemin de Mauriac, étant précisé qu'il est proposé uniquement
(a_ce stade) la réalisation d'une expertise par un géotechnicien sur la tenue du chemin
permettant une aide a la décision finale.

- la rédaction d'un rapport de phase 2,

1 réunion de restitution de la phase 2 et de lancement de la phase 3 ;

Durée prévisionnelle de la mission : 2 mois a compter du 01/08/2020 (réunion de restitution a
prévoir autour du 01/10/2020)

» Phase n°3: PROPOSITION D'AMENAGEMENTS OPERATIONNELS ET ANALYSE
coUT BENEFICES

Cette phase a pour objet de proposer des aménagements concrets en vue de préserver les
différents enjeux exposés a l'aléa inondation, plus particulierement au droit des zooms identifiés
(chemin de Mauriac et bourg de Saint-Rémy, plus particulierement au droit de I'école). En
parallele, cette phase doit prévoir la réalisation d'une analyse colt/bénéfices (ACB) en vue
d‘aiguiller les prises de décision a venir.

Cette phase doit prévoir :

- Une réflexion sur les propositions d'aménagement, en particulier en lien avec les 2 zooms,

- Une reprise de la modélisation sur la base des propositions d'aménagement (avec 2 a 3
scénarii* a prévoir pour chaque zoom identifié), avec analyse de l'incidence hydraulique
par rapport a la situation actuelle pour chaque scénario,

- Un chiffrage des différentes solutions d'aménagement proposées,

- Laréalisation d'une analyse colt bénéfices (ACB) sur les différents scénarii,

- L'estimation (si possible) de I'impact des aménagements en termes de gain de hauteurs
d’'eau au droit du pont de Farrou,

- L'analyse de I'ensemble des contraintes (foncieres, réglementaires, environnementales, de
gestion et d’entretien, etc...) en lien avec les solutions proposées,

- Une proposition d'identification des maitres d'ouvrages concernés par les travaux
(Commune, syndicat, propriétaires d'ouvrages, etc...) en fonction de la nature de ces
derniers (GEMAPI, pluvial, gestion d'un ouvrage privatif...),

- 2 réunions de phase 3, dont une réunion intermédiaire (en vue de prendre connaissance
des différents scénarii) et une réunion de restitution finale de I'étude en COPIL Algouse,

- la rédaction d'un rapport final de I'étude (avec rendu plans au stade APS).
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* Concernant le chemin de Mauriac, a minima 2 scénarii doivent étre envisageés :

- optimisation/sécurisation de la rétention hydraulique,

- suppression de la fonction de rétention hydraulique du chemin par la mise en ceuvre d'un
ouvrage cadre suffisamment dimensionné pour faire transiter la Q100.

Concernant les abords de l'école de Saint-Rémy, des propositions d’‘aménagement tres concrets
sont souhaités (exemples : prolongement éventuel du muret rive droite, aménagement des
abords de l'école, optimisation de la zone d'expansion de crue en rive droite du plan d'eau,
optimisation du déversoir de crue de ['étang...), ainsi que des protocoles de gestion (exemple :
manceuvre de la vanne de vidange du plan d’eau en situation de crise).

Durée prévisionnelle de la mission : 2 mois a compter du 01/10/2020 (1°"® réunion intermédiaire a
prévoir autour du 01/11/2020 et 2°™ réunion de restitution finale & prévoir autour du
01/12/2020)

4 - DELAIS

La durée de I'étude est fixée a 6 mois, soit potentiellement entre le 01/06/2020 et le 01/12/2020.

En cas de retard dans le délai d’exécution des prestations, qui court a compter de la date de
notification du marché, des pénalités de retard pourront étre appliquées sur décision du
maitre d’ouvrage, conformément a l'article 14 du CCAG « Prestations intellectuelles » :

- Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise
en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré
(soit le 30/01/2020), sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 du CCAG-PI

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P =V *R/3000
dans laquelle :

e P =le montant de la pénalité ;

e V = lavaleur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale
au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la
TVA, de la partie des prestations en retard ou de I'ensemble des prestations, si le retard
d’'exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable ;

e R =le nombre de jours de retard.

- Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est
appliquée.

- Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour
I'ensemble du marché.

A titre indicatif, le phasage de I'étude pourrait étre le suivant :
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. Délai , . .
Prestation . Réunions Remise de documents
(mois)

Phase 1 : Etat

feecsulgﬁlézg 1 COTEC au lancement
, 1 COTEC de fin de phase 1|1 rapport intermédiaire de phase 1
données — 2
et de lancement de phase 2
Analyse

hydrologique -
Topographie

Phase 2 :
Analyse du 1 COTEC de fin de phase 2 | 1 rapport intermédiaire de phase 2
fonctionnement et de lancement de phase 3
hydraulique

Phase 3 :
Proposition
d'aménagements
opérationnels et
analyse co(t /
bénéfice

1 COTEC en milieu de phase | 1 rapport intermédiaire de phase 3
2 et 1 COPIL en fin de phase + 1 rapport définitif
(validation définitive)

3 rapports intermédiaires et
Total 6 mois | 5 réunions 1 rapport final

Le comité technique Algouse (COTEC) sera chargé du suivi du bon déroulement de la mission. Sa
composition est la suivante : personnels techniques du SMBV2A, de Ouest Aveyron Communauté,
de la commune de Villefranche de Rgue, et de la DDT12, avec possibilité d'association des élus
des communes concernées par I'étude (Villeneuve d'Aveyron et Saint-Rémy).

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de suspendre le déroulement de I'étude entre chaque
étape pour permettre une bonne concertation, ou pour tout autre besoin relatif a I'étude. La
durée totale des interruptions n'excedera pas 2 mois.

Chacune des parties pourra provoquer d'autres réunions pour le bon déroulement des
prestations, si elle le juge nécessaire et en apporte justification.

Les dates des réunions seront définies en concertation avec le Titulaire. Les lieux des réunions
seront fixés a RIGNAC (siege technique du SMBV2A) ou a VILLEFRANCHE DE RGUE (siege de
Ouest Aveyron Communauté ou Sous-Préfecture), ou encore en mairie de SAINT-REMY.

5 - RESTITUTION DE L'ETUDE

Rapports intermédiaires

3 rapports intermédiaires sont prévus, en amont de 3 réunions du COTEC Algouse (phase 1, phase
2 et milieu de phase 3).

L'envoi des rapports intermédiaires se fera préalablement aux réunions de présentation, ne
pouvant pas intervenir moins de 3 jours apres la réception de ceux-ci par le maitre d’ouvrage.
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Le maitre d'ouvrage transmettra ses remarques sur le rapport intermédiaire au plus tard deux
semaines apres la tenue de la réunion de présentation.

De plus, dans les 15 jours suivant chaque réunion, le Titulaire devra adresser au maitre d'ouvrage
un compte-rendu de la réunion reprenant les observations importantes, les éventuelles décisions,
les conclusions tirées des discussions, etc...

Rapport définitif

A l'issue de la derniére réunion de présentation, un délai de six semaines sera accordé au COPIL
et aux maitres d'ouvrage pour formuler leurs observations.

Le rapport définitif de fin de mission sera remis au maximum un mois aprés réception de ces
observations.
Rendus informatiques

Tous les documents seront fournis sur support informatique lisible sous PC et compatible sous
Windows, dans leur format natif (.doc et .xIs notamment) et en format .pdf.

Les rendus cartographiques seront réalisés sous SIG et fournis au format .shp (compatible Q-Gis).
Ces rendus cartographiques devront aussi étre fournis au format .pdf.

Le systeme de projection a utiliser sera le systeme Lambert 93 (EPSG 2154).

Concernant les relevés et plans topographiques, le titulaire devra fournir une copie de ces
derniers au format .dxf et/ou .dwg

Lu et accepté (1), A Le

Le(s) Candidat(s),

(1) Mention a reporter manuellement + document a parapher a toutes les pages
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